

## 关于推迟开标时间的公告

各投标单位：

我单位于2024年12月6日发布苏州创元集团财务有限公司：“集团财务共享服务中心建设咨询项目”招标公告，原定于12月25日13：30在创元大厦6楼开标。因工作调整，我司决定将上述项目延期至2024年12月26日13:30开标，其他不变。递交投标文件延期至2024年12月26日11:00。请各投标单位按照调整后的时间准时参加开标工作。

特此公告。

苏州创元集团财务有限公司

2024年12月19日

